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ETB JUIN 2018
LOT 3 - ELECTRICITE

MISE EN PLACE D’'UN ASCENSEUR EXTERIEUR DCE
3.0 - PRESCRIPTIONS GENERALES
3.0.1 - OBJET

Le présent document a pour but de définir les prestations d réaliser dans le cadre du lot 3 — ELECTRICITE aux
travaux d’installation d’un ascenseur A I'Il.N.U CHAMPOLLION d’ALBI (81).

3.0.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure et ne
présente aucun caractére limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait,
sans exception niréserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achévement des
ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres

Les fravaux comprendront :

. Travaux de raccordements

. Les travaux de réseaux

. Les sujétions pour lots fechniques

. Les alimentations chantier, électricité, eau, téléphone...

3.0.3 - CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans réserve les
clauses générales TCE.

3.04 - COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées a I'entreprise
gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémaoire définitif du présent loft.

3.0.5 - SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a a prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations et ouvrages
annexes nécessaires en matiére de protection de la santé et de sécurité conformément & la loi n° 93-1418
du 31.12.1993 aux décrets d'application n°® 94.1159 du 26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres
ministérielles de documentations et informations complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel.
L'entrepreneur aura a établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).
Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité.

3.0.6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF & la date de la signature
du marché.

3.0.7 —RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur est tenu de respecter I'ensemble de la réglementation et des normes en vigueur au moment de
l'appel d'offre, ainsi que les regles de I'art faisant usage dans sa profession.

Il devra respecter les recommandations du bureau de contrdle et les reglements de sécurité des personnes.

Il devra respecter 'ensemble des DTU (documents techniques unifiés) et des normes de I'UTE et notamment :

- NFC 12.200 et ses additifs, et plus précisément celui du 31 octobre 1973, concernant la protection contre les
risques électriques dans les établissements recevant du public.

- NFC 14.100 relatif aux branchements

- NFC 15.100 relatif & I'exécution des installations électriques

- NFC 15.118 relatif a la protection, commande et au sectionnement des circuits électriques

- NFC 15.120 relatif & la mise en ceuvre de la prise de terre des batiments

- NFC 15.123 relatif au repérage des conducteurs isolés dans les installations électriques de premiére catégorie




- NFC 15.125 relatif & la conception et & I'exploitation des installations dont aucun point n'est relié
directement a la terre.

- NFC 15.126 relatif a I'emploi des dispositifs de protection des travailleurs dans les établissements mettant
en ceuvre des courants électriques.

- NFC 20.000

-DTUN®70.2,

- REGLEMENTATION HANDICAPE :

- DECRET 2006-555 DU 17 MAI 2006,

- ARRETE DU 1 AOUT 2006,

- ARRETE DU 26 FEVRIER 2007,

- ARRETE DU 21 MARS 2007,

- ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2007,

- REGLEMENT ACOUSTIQUE NRA.

....etc, cette liste n'étant pas exhaustive.

3.0.8 - ORIGINE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Les installations d’ELECTRICITE sont existantes sur I'ensemble du projet. Les travaux du présent lot
comprendront notfamment :

- Leschemins de cables.

- Lareprise du tableau électrique existant pour I'intégration des équipements nécessaires a

I"alimentation de I'ascenseur.

- Alimentatfions, protections et cAblage de tous les appareillages et forces motrices.

- Luminaires circulations, extérieurs, etc.

- Alimentation et cdblage de tous les courants faibles : éclairage de sécurité, SSI, etc ...

3.0.9 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution.
L'entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux, place Verdun a Albi, afin de pouvoir mieux visualiser les
tfravaux demandés en tenant compte du site, des installations, des batiments existants et des
contraintes découlant des alimentations a fournir.

Le prix remis par I'entrepreneur est GLOBAL ET FORFAITAIRE suivant les dispositions prévues au CCAP,
toute anomalie, erreur ou omission constatée par I'entrepreneur devra obligatoirement étre signalée au
B.E.T et rajoutée dans le prix avant le dépbt de I'offre, aucun oubli ne pourra justifier d'un supplément &
posteriori L'entrepreneur doit le complet et parfait achevement de son installation, avec obligation de
résultat. L'entrepreneur pourra s'il le désire présenter des variantes au matériel prévu mais en annexe de
son offre de base et devra dans tous les cas présenter son prix de base avec le matériel prévu au
présent CCTP. L'entreprise devra posséder les classifications QUALIFELEC

L'entrepreneur adjudicataire devra remetire :

Avant le début des travaux:
- Les notices et schémas unifilaires EXE (format papier et fichier DWG)
- Les plans, détails d'exécutions et notes de calculs.
- Les plans de réservations et tous travaux de génie civil, au lot Gros CEuvre et VRD.
(En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d’'un oubli de qui que ce soit et
devra réaliser tout percement nécessaire a sa charge, ainsi que tous les rebouchages)
- Agréments, notices ou certifications du matériel & poser.

Pendant la durée des travaux:
- I'entreprise doit se faire représenter par une seule personne pouvant prendre des décisions
et les mesures nécessaires a la bonne marche du chantier.

A la réception des travaux:
- Les notices et schémas unifilaires définitifs (format papier et fichier DWG)

- Les autorisations administratives nécessaires pour I'ouverture des locaux
- (COPREC, Consuel, ...)
- Plans et détails des ouvrages exécutés (format papier et fichier DWG)
- Notices d'entretien et de mise en route pour I'ensemble du matériel
- Instructions et schémas de fonctionnement affichés dans les locaux techniques.

Le présent document constitue un dossier d'appel d'offres et en aucun cas un dossier d'exécution. Les
emplacements de chemins de cdébles, prises et autres équipements concernant, piéces, circulations,
parking etc.; sont purement indicatifs. Un calcul d'éclairement devra étre réalisé par I'entreprise. Les plans
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d'exécutions sont dus par I'entreprise titulaire du présent lot.

3.0.10 - LIMITE DU LOT

Sont & la charge du présent lot :

- Repérage et étiquetage de tous les réseaux suivant normes.

- Scellements, rebouchages de toutes les réservations et de toutes les traversées de parois.
- Percements et carottages pour tous les diametres.

- Fixation avec support sur chemin de cdble (tous accessoires).

- Rebouchage des traversées.

- Fourniture et pose des armoires.

Ne sont pas & la charge du présent lot :

- Habillages de gaines

- Exécution des souches de cheminée ou des sorties en toiture

- Trappes de visite des gaines, espaces de bas de porte

- Peinture des canalisations et des installations
L'exécution des tfravaux du présent lot sur des supports exécutés par un autre corps d'état signifie
'acceptation de ces derniers.

3.0.11 - PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que toutes les
installations existantes conservées ; il assurera la surveillance de ses fournitures jusqu'd la réception des
fravaux.

3.0.12 - ESSAIS

Avant la réception des travaux ou au cours de I'année de parfait achévement, I'entrepreneur est tenu de
faire ses essais de l'installation et d'en communiquer les résultats au Maitre de I'ouvrage ainsi qu'aux
différents MOE :

- essais de fonctionnement du matériel d'éclairage et de sécurité

- essais d'isolement par rapport a la terre et entre les différentes phases

- bonne fixation des appareils et des connexions des conducteurs

- essais de déclenchement des organes de protection

- contréle des sections et des chutes de tension

- contréle des niveaux d'éclairement

- présence et réglage de tous les matériels assurant I'équilibrage des installations

Tant que les différents essais ne sont pas concluants, la réception du lot ne pourra étre prononcée.

L'ensemble des installations électriques devra étre controlé par le CONSUEL et I'électricien se chargera des
relations avec cet organisme et de la diffusion du rapport. Le titulaire du présent lot aura a sa charge les
frais du bureau de confiréle (choisi par le maitre d’ouvrage).

3.0.13 - RECEPTION

La réception pourra étre prononcée sans réserves apres que l'ensemble des essais aura été
concluant, que lI'ensemble du matériel prescrit aura été vérifié et que les documents auront étés
remis au Maitre de I'ouvrage, au bureau de contréle, et au coordonnateur de sécurité.

3.0.14 - GARANTIE

L'entrepreneur dispose de I'année de parfait achevement pour entretenir et finir de régler son installation, et il
devra changer ou remplacer toute pieéce défectueuse, et ce a ses frais.

La garantie sur les travaux et sur le matériel est de deux années & compter de la réception des travaux.
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3.0.15 - CHOIX, NATURE ET MISE EN CEUVRE DU MATERIEL

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel neuf et de la meilleure qualité, posé avec le plus grand
soin, dans le respect des regles de I'art et des conditions de sécurité exigées.

Le matériel a poser sera conforme aux normes de I'UTE et aux normes NF et CE.

Tous les matériels et tous les tfravaux présentant des imperfections seront refusés et devront étre
changés ou recommences.

Avant démarrage du chantier, I'entrepreneur devra présenter I'ensemble des échantillons de matériels
en indiquant leur provenance, leur référence et leur conformité. Les teintes et coloris non définis dans le
présent

CCTP sont laissés au choix du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra prendre contact avec les services techniques de I'E.D.F. et des organismes de
contréle au moment de I'étude et durant les travaux afin de chiffrer et d'effectuer des installations en
conformité avec leurs directives. Elle devra tenir le Maitre d'oceuvre informé de ses demandes
d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, elle supportera les frais et
modifications éventuelles demandées par les services officiels (EDF et Bureau de Contréle
notamment) L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires avec ces organismes
afin de ne pas dépasser la date butoir du planning.

3.0.16 -SUIVI DE CHANTIER, PLANNING
Un planning prévisionnel est joint en annexe du CCAP
L'entrepreneur sera tenu d'assister aux réunions de chantier pour lesquelles il aura été diment convoqué
par le Mdaitre d'ceuvre sur le dernier compte rendu de chantier afin de prendre toute décision
concernant 'avancement.
Il sera tenu de respecter le planning contractuel gqu'il aura signé.

3.0.17 - NETTOYAGE
L'entrepreneur doit tenir propre le chantier et évacuer toutes ses chutes et ses gravats afin de
satisfaire d des parfaites conditions de sécurité et d'hygiéne au fur et & mesure de I'avancement du
chantier. Il devra notamment nettoyer tous ses ouvrages avant la réception du chantier.
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3.1.0 - PRESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.1 - GENERALITES, INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions contenues dans le PGC (plan général de
coordination) et de remettre son PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé). Il devra
étudier son installation de chantier et prévoir les protections et alimentations des prises de chantier pour
toute la durée de celui-ci.

L'entrepreneur veillera a la bonne conservation et protection des ouvrages d sa charge pendant la
durée du chantier

3.1.2 - COURANT FORT

A partir du TGBT I'entreprise du présent lot devra le céblage, tubes, fourreaux chemins de cdbles
nécessaires d I'alimentation de I'ascenseur. Le diamétre des cdbles sera adapté d la puissance de
I'appareil élévateur. Au niveau du TGBT un dispositif de coupure adapté sera installé.

3.1.2.1 - COLONNES, CABLES ET FILS, TUBES ET FOURREAUX, CHEMINS DE CABLES

3.1.2.1.1 COLONNES
Les colonnes montantes auront pour origine les coffrets pieds de colonne normalisés. Les canalisations
collectives seront réalisées en cdbles de la série U 1000 RO2V. Elles seront conformes a la norme EDF : HN
G2 - S 35 avec colonne pilote incorporée, avec grille & chague niveau, d'un modele agréé EDF du type
préfabriqué avec :
- le distributeur d'étage,
- les coupes circuits d'abonnés.

3.1.21.2 CABLES ETFILS

Cables non propagateur de la flamme,
Série U 1000 RO2V (norme NF C 32.321)
Série H 07 V-R ou H 07 V-K pour les c@bles encastrés (norme NF C 32.201)
Les sections de cdbles et de conducteurs seront au minimum de :

- 1.5mm2 pour les circuitsinf. & 10 A

- 2.5mm2 pour les circuits inf. d 16 A

- 4mm2 pour les circuits inf. & 20 A

- 6 mm2 pour les circuits inf. & 32 A

La section sera déterminée en fonction des intensités, des longueurs, et des organes de protection
Les coefficients de simultanéité seront de :
- K=0.75 pour les alimentations de forces mofrices

Les sections de conducteurs de protection seront choisies en fonction des conducteurs de phase. Les cdbles
seront repérés conformément aux schémas fournis & leur arrivée dans les armoires et sur les chemins de cdble Les
chutes de tension seront au maximum de :

- 5% pour les forces motrices

Les couleurs conventionnelles seront respectées, conforme aux normes :

- Phases : rouge, noir, marron

- Neufre : bleu

- Tere :jaune et vert

3.1.2.1.3 - TUBES ET FOURREAUX
Tubes et fourreaux contenant les canalisations électriques seront conformes da la norme NF C 68.100
Canalisations apparentes sous conduits IRL (isolant, rigide, ordinaire) en PVC gris, munis de tous les
accessoires nécessaires (équerres, cintres, tés, manchons, etc....) et fixés aux parois par des colliers
plastiqgues avec embases 4 visser d=8mm distant de 30 cm maximum.
Canalisations encastrées sous conduits ICT (isolant, cintrable, déformable) posées avant coulage des
voiles et des dalles en béton armé. Les calfeutrements seront & effectuer par I'entrepreneur.
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3.1.2.1.4 - CHEMINS DE CABLES
Fourniture et mise en place de chemins de cébles préfabriqués et métalliques en tdle d'acier
galvanisé ajouré, largeur suffisante pour une extension de pose de cdables de 30%. Pose de tous les
accessoires (Coudes, tés, dérivations, caches en téle sur le dessus pour les chemins accessibles), reliés
a la terre tous les 2 metres.
Trois chemins de cdébles seront installés dans les circulations

Courant fort L250
Courant faible L 150
Incendie L 50

3.1.2.1.5 - GOULOTTES ET MOULURES
En PVC rigide pour les poses en apparent (plusieurs compartiments si plusieurs réseaux).

3.1.2.2 - RESEAU DE TERRE, EQUIPOTENTIALITE

Le schéma des licisons de terre sera de type TT, et les protections contre les contacts indirects sera
assuré par coupure automatique de I'alimentation. Le fonctionnement des dispositifs de protection

aura lieu dans les temps imposés par la norme NF C 15-100.

Toutes les dispositions utiles devront étre prises, en temps voulu, afin d'obtenir une prise de terre
satisfaisante. Le repérage des conducteurs devra étre conforme & la norme NF C 15-100.

L'installateur fournira et posera les conducteurs de protection nécessaires dans les mémes limites que
pour les c@bles d'énergie.

La valeur de la prise de terre devra étre déterminée suivant les temps de coupure maximaux de la
norme NF C 15-100, compte tenu du seuil et de la temporisation des protections différentielles.
normalisée parfaitement visible.

Conducteurs principaux de protection

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement des conducteurs principaux de protection, qui
seront réalisés en cé@ble de 29 mm?2 de section minimum qui seront posés sous fourreaux isolants de type
IRO. Ces canalisations seront raccordées aux bornes de terre.

Il sera également prévu la mise en place des boites de dérivation dans lesquelles seront

raccordés les conducteurs de protection des masses en provenance des armoires divisionnaire

du b&timent.

Liaisons équipotentielles

Les liaisons équipotentielles des installations électriques et de toutes les installations des autres

lots seront & la charge du lot Electricité.

La valeur globale du réseau de terre doit étre inférieure a 5 Ohm, cette valeur devant étre garantie
dans le temps quelles que soient les conditions saisonniéres (sécheresse, gel, etc....).

La connexion du conducteur de protection sur chaque masse métallique doit étre réalisée de facon
durable, efficace et insensible aux vibrations. Toute trace de peinture doit étre soigneusement éliminée
a I'endroit de la connexion.

Dans tout équipement d'armoires, de coffrets, etc...., la réunion de plusieurs conducteurs de
protection n'est jamais réalisée sur une seule borne de raccordement.

Dans ce cas, une barre de masse en cuivre est installée sur laquelle est connecté le conducteur
principal de protection arrivant & I'armoire ou coffret ou autre équipement. De cette barre cuivre,
partent tous les conducteurs secondaires de protection des circuits divisionnaires.

D'une maniere genérale, pour tout ce qui concerne la mise @ la terre des masses et la section des
conducteurs, I'entrepreneur doit se conformer aux regles énoncées dans la norme C 15.100.

3.1.3 - COURANTS FAIBLES
A partir du coffret basse tension I'entreprise du présent lot devra le cdblage, tubes, fourreaux chemins de
cdbles nécessaires a I'acheminement d'une ligne RJ45 jusqu’a I'ascenseur.

3.1.3.1 — DESCRIPTION DU BATIMENT

L'entrepreneur doit la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires d I'exécution du programme de travaux, conformément aux normes frangaises, avis
techniques, DTU et instructions de pose des fabricants.

L'entrepreneur devra la protection éventuelle du mobilier, des sols et murs ainsi que le nettoyage des
chantiers.
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Tous les percements et scellements effectués dans la construction seront & la charge du titulaire du
présent lot qui devra la remise en état des surfaces.

Dans le cas ou la destruction d'un matériau coupe-feu s'avérerait nécessaire, sa reconstruction est a la
charge du fitulaire.

3.1.3.2 — GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Pendant la période de garantie de bon fonctionnement, I'entrepreneur est tenu de remédier, a ses
frais, & tous les désordres pouvant se produire et de faire en sorte que les équipements demeurent en
I'état oU ils étaient, lors de la réception. L'obligation de résultat est exigée.

Afin de garantir le bon fonctionnement du contréle d'accés, I'alimentation, de I'interphonie, du
contréle d'acceés et du systéme de fermeture devront étre de la méme marque.

3.1.4 - GESTION DE L'EXISTANT

L'entreprise du présent lot devra la dépose « propre » de tous les éléments que les travaux pourrait
impacter (BAES, interrupteur, prise, etc.) elle devra également la repose de ces dernier dans le respect des
normes et DTU. Dans le cas ou la dépose engendrerait une casse ou une altération du matériel d'origine,
I'entreprise aura d sa charge le remplacement de ce dernier.

3.1.5 - APPLIQUE LUMINEUSE EXTERIEURE

L'entreprise du présent lot devra la mise en place d'une ou plusieurs appliques extérieures permettant
d’'assurer le niveau d'éclairement suffisant suite au dévoiement du candélabre.

Cet éclairage sera raccordé a |'éclairage extérieur.



